DETERMINAZIONE
N. 1009 DEL 23/11/2023

Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture

OGGETTO: **LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA MARIN ANGELONI BIANCHINI – STRALCIO 2 - CUP I75F21000300004 – CIG A029EC16DE FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE URBANA FONDI EUROPEI PNRR M 5 C 2 INV. 2.1 - NEXT GENERATION EU.**
SERVIZI PROFESSIONALI DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 116 DEL DLGS 36/2023 E DELL'ALLEGATO II.14 ART. 14 COMMA 5

IL DIRIGENTE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3

- VISTI gli artt. 107, 151, 183 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI gli artt. n. 4, n. 16 e n. 17 del D.Lgs 165/2001;
- VISTO il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO il D. Lgs. 56/2017 (correttivo appalti);
- VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;
- VISTI gli artt. 6 e 8 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con D.G.C. n. 213 del 13.11.2014;
- VISTO il vigente Regolamento per la "Disciplina dei Contratti";
- VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 16.02.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2023-2025, del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi documenti allegati;
- VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 21.02.2023 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

- VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 16.12.2022 avente per oggetto modifica decreto sindacale n. 12/2022 “attribuzione incarico dirigenziale all’arch. Pavan Antonio”.
- ATTESO che il sottoscritto Dirigente e il RUP dell’investimento in oggetto DICHIARANO di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui potrebbe incorrere nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 Nr. 445";
- VISTA la Determinazione dirigenziale n° 533 del 22/06/2023 con la quale venivano aggiudicati i Lavori di “**RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA MARIN ANGELONI BIANCHINI – STRALCIO 2** alla ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL., C.F./P. IVA 01566420285, con sede legale Via PRINCIPE AMEDEO, 45/c 35042 ESTE (PD) per un importo netto contrattuale pari a **€ 1.649.500,85**.=; oltre **€ 164.950,08**.= per I.V.A. 10%, complessivamente € **1.814.450.93=**;
- VISTO il contratto d’appalto stipulato fra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice in data 26.07.2023, Rep. n. 5078, registrato il 01.08.2023 al n. 18813, serie 1T;
- RISCONTRATA la necessità di procedere con l’affidamento di un incarico professionale per la redazione del certificato di collaudo statico in corso d’opera oltre che al Collaudo Tecnico Amministrativo ai sensi dell’art 116 del Dlgs 36/2023 e del relativo Allegato II.14, Art. 14 comma 5 relativamente all’opera ;
- VALUTATA l’assenza di alternative giuridicamente e concretamente praticabili, stante l’urgenza di provvedere, la perdurante carenza (accertata) di personale tecnico specializzato impegnabile e l’esigenza di garantire comunque il conseguimento degli obiettivi (anche di mantenimento) indicati nel vigente P.E.G. in capo all’Area 3, risulta necessario avvalersi delle prestazioni di liberi professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti debbono ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato codice;
- DATO ATTO che è stato necessario procedere all’avvio della procedura di affidamento diretto per l’appalto dei servizi professionali in argomento, selezionando l’operatore economico tra quelli specializzati accreditati alla Piattaforma MePA, ed individuato anche sulla base di servizi professionali correttamente svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni, e comunque nel rispetto del criterio di rotazione;
- INTERPELLATO allo scopo lo Studio Greggio & Dona’ Società di Ingegneria S.r.l. con sede in Viale della Repubblica 253/E 31100 Treviso (TV) partita IVA 03128720269, studio qualificato e costituito da molteplici professionalità sia ingegneristiche che di Architettura riscontrato anche il carattere monumentale dell’opera; detto studio ha trasmesso il preventivo-offerta pervenuto attraverso la piattaforma MePA prot. n. 62194 del 21/11/2023 per il **Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo** relativo al “Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchini – stralcio 2”, per un importo

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

netto di **€ 32.498,31=** oltre Inarcassa 4% pari ad **€ 1.299,93**= ed IVA 22% pari ad **€ 7.435,61**=, complessivamente **€ 41.233,85**= corrispondente a un ribasso pari al 15,77%;

- ACCERTATO che la suddetta offerta dell'importo netto di € 32.498,31=, negoziata tenendo conto del D.M. 17 giugno 2016 avente oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15, del D.Lgs n. 36 del 2023", risulta congrua ed allineata con gli attuali valori di mercato per la tipologia in oggetto;
- VISTI altresì gli artt. 39, 40 e 41 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Commissario Straordinario – con i poteri del Consiglio Comunale – n. 10 del 24.04.2012;
- DATO ATTO che prima di procedere alla stipula del relativo contratto nelle forme previste e dal succitato Regolamento dei Contratti Comunale, il R.U.P provvederà alle verifiche del possesso da parte dell'affidatario individuato dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del codice dei contratti;
- PRESO ATTO della regolarità del DURC relativo allo studio aggiudicatario, emesso dall'INAIL in data 13.09.2023, n. 40201637 in corso di validità, agli atti;
- ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse quale parte sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D.Lgs 36/2023, per quanto in premessa enunciato, secondo la modalità prevista dalla stessa Piattaforma MePA a seguito della presentazione dell'offerta a ribasso allo Studio Greggio & Dona' Società di Ingegneria S.r.l. con sede in Viale della Repubblica 253/E 31100 Treviso (TV) partita IVA 03128720269 **l'incarico professionale per la redazione del collaudo statico e Tecnico-Amministrativo in corso d'opera,** relativamente ai lavori di Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchini – stralcio 2", per un importo netto di **€ 32.498,31=** oltre Inarcassa 4% pari ad **€ 1.299,93**= ed IVA 22% pari ad **€ 7.435,61**=, complessivamente **€ 41.233,85**= corrispondente a un ribasso pari al 15,77% come risultante dall'esito della procedura MePA – RDO n°3845592;
3. DI IMPEGNARE in favore dello Studio Greggio & Dona' Società di Ingegneria S.r.l. con sede in Viale della Repubblica 253/E 31100 Treviso (TV) partita IVA 03128720269, per l'incarico succitato l'importo netto pari ad €. 32.498,31 oltre CNPAIA 4% pari ad €. 1.299,93 oltre l'IVA 22% pari ad €. 7.435,61 complessivamente € 41.233,85= al seguente codice del bilancio;

MISS	PROGR	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	BILANCIO	CODICE PIANO FINANZIARIO	IMPORTO
5	01	2	02	29655	AV MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA PNRR -M5 C2 INV 2.1	2023	U.2.02.01.09.000	41.233,85

4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma previsionale della spesa disposta con il presente

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

atto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. e del D.P.C.M. 28.12.2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE SPESA	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2023	41.233,85	2025	41.233,85

5. DI STABILIRE che il contratto tra le parti sarà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'allegato I.1 Art. 3 comma 1 lettera b , del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità previste dalla Piattaforma MePA, non appena verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 dichiarati dallo Studio Greggio & Dona' Società di Ingegneria S.r.l.;
6. DI DARE ATTO che alla liquidazione della fattura prodotta e presentata dalla ditta sunnominata provvederà il Servizio Gestione Edilizia Pubblica, Cimiteri e Parchi, previa validazione del progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 37 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
7. DI PRECISARE che al pagamento delle spese provvederà il Responsabile di Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
8. DI PUBBLICARE tempestivamente i dati di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, relativi alla presente determinazione, nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dei Dirigenti.

IL DIRIGENTE
Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture
Antonio Pavan

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 23/11/2023

OGGETTO:

LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA MARIN ANGELONI BIANCHINI – STRALCIO 2 - CUP I75F21000300004 – CIG A029EC16DE

FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE URBANA FONDI EUROPEI PNRR M 5 C 2 INV. 2.1 - NEXT GENERATION EU.

SERVIZI PROFESSIONALI DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 116 DEL DLGS 36/2023 E DELL'ALLEGATO II.14 ART. 14 COMMA 5

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000; si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della determinazione in oggetto, attestando la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, dando atto, contestualmente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno sul/sui capitolo/capitoli indicato/i nella determinazione stessa.

DATI CONTABILI IMPEGNI

N.	Importo	Codifica	Capitolo	Anno	CIG	CUP
2301	41.233,85	U.2.02.01.09.999	05012.02.000029655	2023	A029EC16DE	I75F21000300004

DATI CONTABILI ACCERTAMENTI

N.	Importo	Codifica	Capitolo	Anno	CIG	CUP

Mirano, lì 27/11/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
MAURIZIO MOZZATO

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it