DETERMINAZIONE
N. 934 DEL 22/11/2022

Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture

OGGETTO: **LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA MARIN ANGELONI BIANCHINI – STRALCIO 2 - SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE | FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE URBANA FONDI EUROPEI PNRR M 5 C 2 INV. 2.1 - NEXT GENERATION EU. CUP I75F21000300004. CIG 93138933A6. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.**

IL DIRIGENTE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- VISTI gli artt. 107, 151, 183 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI gli artt. 4, 5 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, approvato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2018;
- VISTI gli artt. 6, 8 e 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 03.05.2021 avente per oggetto «Incarico di Dirigente dell'Area 3 – "Progettazione e Manutenzione Infrastrutture" ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 165/2001» all'Arch. Antonio Pavan, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.01.2022 "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DEI DOCUMENTI ALLEGATI" dichiarata immediatamente eseguibile;
- RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 01.02.2022 avente per oggetto: "APPROVA-

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

ZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PEG 2022-2024" dichiarata immediatamente eseguibile;

- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 03.05.2022 avente ad oggetto "Variazione del PEG 2022";
- PRESO ATTO che nell'Elenco Annuale delle OO.PP. relativo al Piano Triennale OO.PP. 2022÷2024 redatto dal Dirigente dell'Area 3 ed approvato unitamente al Bilancio di Previsione, è stato confermato un investimento complessivo di € 2.500.000,00.= per i « Lavori di Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchini – stralcio 2» Codice Unico Intervento – CUI L82002010278202100002, indicando altresì l'arch. Alessandro Tamai quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- VISTO il DM 4/4/2022 con il quale all'Ente è stato assegnato il contributo di € 2.500.000,00 finanziato con fondi europei PNRR M 5 C 2 Inv. 2.1 - NEXT GENERATION EU –CUP I75F21000300004
- VISTE le previsioni di spesa ai seguenti codici del Bilancio 2022, annualità 2022-2024:

MISS	PROGR	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	BILANCIO	CODICE PIANO FINANZIARIO	IMPEGNO
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2022	U.2.02.01.09.019	200.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2023	U.2.02.01.09.019	1.000.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2024	U.2.02.01.09.019	1.300.000,00

ꕥ

- RICHIAMATA la DGC n. 18 del 25.01.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchin" – 2° Stralcio – CUP I 75F21000300004 - redatto dall'Arch. all'Arch. Massimo Benetollo dello Studio Associato architetti M. Benetollo e P. Menegus con sede in via Previtali, 30 - 35031 Abano Terme (PD), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n° A1147 - C.F.-P.I. 03433510280 -, che prevede una spesa complessiva di € 2.500.000,00= di cui € 1.800.000,00.= per lavori (compresi € 80.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 700.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- PRESO ATTO che con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022, recante "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana [PNRR – M5.C2 – Investimento 2.1]" – sulla base delle ulteriori risorse stanziate dall'articolo 28 del decreto-legge 1°marzo 2022 – sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, tra cui i "Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchin" – 2° Stralcio – CUP I 75F21000300004

ꕥ

- RILEVATA conseguentemente la necessità di procedere con l'affidamento dell'incarico per la redazione

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché della Direzione e Contabilità dei Lavori e coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione dei "Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchin" – 2° Stralcio – CUP I75F21000300004;

- VISTA la Determinazione a Contrarre n° 457 del 20.07.2022 con la quale veniva approvato il Disciplinare tecnico prestazionale, Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, Schema di convenzione d'incarico, Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016), nei quali è stato stimato un importo di € 440.767,99=, oltre ad oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% per € 17.630,72.= ed IVA 22% per € 100.847,72.=, pertanto complessivamente € 559.246,42.=, fatto salvo il cosiddetto quinto d'obbligo di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'espletamento dei servizi professionali di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinamento sicurezza nella fase di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione per i lavori di che trattasi;
- CONSIDERATO altresì che con la suddetta determinazione veniva conferito pieno mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia di indire, gestire ed aggiudicare definitivamente la gara per l'appalto delle prestazioni professionali in argomento, giusta convenzione esecutiva in data 05.07.2016, successivamente aggiornata in data 27.09.2018; stabilendo altresì che l'aggiudicazione venisse determinata con il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" come previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 2756/2022 del 13.10.2022 dell'Area Gare e Contratti della Città Metropolitana di Venezia con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 29/09/2022, agli atti del fascicolo relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi ai lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchini – stralcio 2 nel Comune di Mirano (VE). Finanziamento Rigenerazione Urbana Fondi Europei pnrr m5c2 inv. 2.1 - M5C2 INV. 2.1 - Next Generation EU. CIG: 93138933A6, per conto del Comune di Mirano;
- CONSTATATO che con la succitata determinazione 2756/2022 veniva aggiudicato, per conto del Comune di Mirano, l'appalto relativo all'affidamento dei servizi sopra specificati all'operatore economico F&M INGEGNERIA S.P.A. (C.F./P.IVA 02916640275), sede legale Via Belvedere 8/10 - 30035 Mirano (VE) che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100/100 punti a fronte del ribasso percentuale offerto del 36,00%;
- VISTA la dichiarazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Venezia in data 08/11/2022 prot. 65019/2022, con la quale è stata dichiarata l'efficacia della predetta aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale del suindicato operatore economico;
- VISTA la successiva certificazione del R.U.P. agli atti depositata, dalla quale risulta che, applicato il ribasso pari al 36,00% sull'importo del servizio a base d'asta pari a € 440.767,99.=, l'importo netto contrattuale per il servizio ammonterà ad € 282.091,51.=, oltre CNPAIA 4% pari ad €. 11.283,66 ed IVA 22% pari ad €. 64.542,54.= complessivamente € 357.917,71.=;
- DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato con fondi PNRR e che l'incarico dovrà essere realizzato in conformità al D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021;
- PRESO ATTO che con Determinazione a contrarre n°457 del 20.07.2022 è stato accertato il con-

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

tributo assegnato con il DM 4/4/2022 di € 2.500.000,00 per il finanziamento delle spese inerenti l'opera in oggetto, come segue:

	TIP	CAT	CAP	DESCRIZIONE	BILANCIO	CODICE PIANO FINANZIARIO	IMPORTO ACCERTAMENTO
4	0200	05	4502	TS RIGENERAZIONE URBANA VILLA BIANCHINI	2022	4.02.05.09.999	200.000,00
4	0200	05	4502	TS RIGENERAZIONE URBANA VILLA BIANCHINI	2023	4.02.05.09.999	1.000.000,00
4	0200	05	4502	TS RIGENERAZIONE URBANA VILLA BIANCHINI	2024	4.02.05.09.999	1.300.000,00

- CONSIEDRATO che è emersa la necessità di riclassificare il suddetto capitolo di entrata in relazione alle previsioni di cui al DM 11/10/2021 e alla Circolare RGS n. 29/2022;
- PRESO ATTO inoltre che in data 26/10/2022 è stato versato € 250.000,00 a titolo di acconto del 10% dell'importo complessivo finanziato;
- RITENUTO pertanto di modificare gli accertamenti effettuati con la succitata determinazione e come in parte dispositiva espresso;
- PRESO ATTO che con medesima Determinazione a contrarre è stata prenotata la spesa complessiva dell'investimento per l'espletamento delle prestazioni in oggetto, come segue:

MISS	PROGR	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	BILANCIO	CODICE PIANO FINANZIARIO	IMPEGNO
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2022	U.2.02.01.09.019	200.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2023	U.2.02.01.09.019	200.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2024	U.2.02.01.09.019	159.246.42

- CONSIDERATA la necessità di impegnare la somma complessiva di €. 357.917,71.= per le prestazioni professionali in oggetto come segue:

MISS	PROGR	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	BILANCIO	CODICE PIANO FINANZIARIO	IMPEGNO
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2022	U.2.02.01.09.019	128.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2023	U.2.02.01.09.019	128.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE	2024	U.2.02.01.09.019	101.917,71

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

					2022			

- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del già citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il relativo contratto d'appalto verrà contabilizzato a corpo e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 20 e 21 del vigente
- ATTESO che il sottoscritto DICHIARA di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- VISTA l'allegata attestazione del Responsabile del Procedimento in oggetto, concernente la compatibilità del presente provvedimento con la vigente legislazione statale e regionale oltre che con lo Statuto, i vigenti Regolamenti e Piani, e i documenti di programmazione finanziaria e gestionale comunali.

ꕥ

- VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, per le parti attualmente rimaste in vigore;
- VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 «*Codice dei contratti pubblici*.»;
- VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTI i vigenti Regolamenti per la Disciplina dei Contratti e di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse quale parte sostanziale del presente provvedimento;
2. DI ANNULLARE gli accertamenti n. 532, 533 e 534/2022 disposti con la determinazione n. 547 del 20/7/2022 al T.4 Tip. 200 Cat. 05 Cap. 4502;
3. DI ACCERTARE il contributo assegnato con il DM 4/4/2022 di € 2.500.000,00 per il finanziamento delle spese inerenti l'opera in oggetto, come segue:

	TIP	CAT	CAP	DESCRIZIONE	BILANCIO	CODICE PIANO FINANZIARIO	IMPORTO ACCERTAMENTO
4	0200	01	4612	TS MANUTENZIONE VILLA BINCHINI RIGENERAZIONE URBANA	2022	4.02.01.01.001	250.000,00 (ACC. N. 733/2022)
4	0200	01	4612	TS MANUTENZIONE VILLA BINCHINI RIGENERAZIONE URBANA	2023	4.02.01.01.001	950.000,00
4	0200	01	4612	TS MANUTENZIONE VILLA BINCHINI	2024	4.02.01.01.001	1.300.000,00

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

				RIGENERAZIONE URBANA			

4. DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2756/2022 del 13.10.2022 dell'Area Gare e Contratti della Città Metropolitana di Venezia è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 29/09/2022, agli atti del fascicolo relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi ai lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchini – stralcio 2 nel Comune di Mirano (VE). Finanziamento Rigenerazione Urbana Fondi Europei pnrr m5c2 inv. 2.1 - M5C2 INV. 2.1 - Next Generation EU. CIG: 93138933A6, per conto del Comune di Mirano;
5. DI DARE ATTO che con la succitata determinazione 2756/2022 veniva aggiudicato, per conto del Comune di Mirano, l'appalto relativo all'affidamento dei servizi sopra specificati all'operatore economico F&M INGEGNERIA S.P.A. (C.F./P.IVA 02916640275), sede legale Via Belvedere 8/10 - 30035 Mirano (VE) che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100/100 punti a fronte del ribasso percentuale offerto del 36,00% (trentaseipercento);
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace in data 08/11/2022 prot. 65019/2022, essendo stata espletata positivamente dalla S.U.A. la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, autocertificati in sede di gara dalla succitata società;
7. DI AFFIDARE per le motivazioni esposte nelle premesse i servizi professionali di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi ai lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Villa Marin Angeloni Bianchini – stralcio 2 nel Comune di Mirano (VE) all'operatore economico F&M INGEGNERIA S.P.A. (C.F./P.IVA 02916640275), sede legale Via Belvedere 8/10 - 30035 Mirano (VE) per un importo netto pari a ad € 282.091,51.=, oltre CNPAIA 4% pari ad €. 11.283,66 ed IVA 22% pari ad €. 64.542,54.= complessivamente **€ 357.917,71**.=;
8. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di **€. 357.917,71**.=oneri previdenziali e fiscali inclusi, a favore del suindicato operatore economico F&M INGEGNERIA S.P.A. (C.F./P.IVA 02916640275) trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

MISS	PROGR	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	BILANCIO	CODICE PIANO FINANZIARIO	IMPEGNO
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2022	U.2.02.01.09.019	128.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2023	U.2.02.01.09.019	128.000,00
5	01	2	02	29650	TS MANUTENZIONE VILLA BIANCHINI RIGENERAZIONE URBANA -M5 C2 DM 4APRILE 2022	2024	U.2.02.01.09.019	101.917,71

9. DI FORMALIZZARE, successivamente, il relativo contratto d'appalto "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come da Schema di convenzione

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

approvato con la citata determinazione a contrarre n. 1055/2021, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 nonché degli artt. 20 e 21 del vigente Regolamento dei Contratti, dal Dirigente dell'Area 3, con rogito a cura del Segretario Generale dell'Ente;

10. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma previsionale di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e del DPCM 28/12/2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE SPESA	IMPORTO €	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO €
2022	128.000,00	2022-2023	128.000,00
2022	128.000,00	2023-2024	128.000,00
2022	101.917,71	2025-2026	101.917,71

11. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL 267/2000 che il pagamento dell'intero importo impegnato previsto come sopraindicato nell'anno 2022 risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, come preventivamente accertato dal Servizio Finanziario, che conferma tale valutazione con l'apposizione del parere di regolarità contabile in calce alla presente ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
12. DI TRASMETTERE copia della presente Determina al Servizio Finanziario e al Servizio Segreteria (contratti) per gli adempimenti di competenza;
13. DI PUBBLICARE tempestivamente i dati di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, relativi alla presente determinazione, nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dei Dirigenti.

-

IL DIRIGENTE
Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture
Antonio Pavan

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it